



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ 73402 /

วันที่ 26 กันยายน 2562

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายริมคลอง ปอเนาะกระเสาะ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปลูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละที่ 303/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายริมคลอง ปอเนาะกระเสาะ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายริมคลอง ปอเนาะกระเสาะ มีมติเห็นชอบในวงเงิน 2,336,000.00- บาท (-เงินสอง ล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้าย รายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายริมคลอง ปอเนาะกระเสาะ หมู่ที่ 2 ตำบลปลูลากง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร ความหนา 0.25 เมตร ตามแบบแปล ที่ อบต. ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประดิษฐ์ ทองทึบ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนุรอาฟีฟะห์ เจ๊ะอาลี)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนบุกเบิกถนนลูกรัง สายริมคลอง - ปอเนาะกระเสาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,500 เมตร ความหนา 0.25 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 303/2562 เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงานทาง	1,632,990.50	1.3624	2,224,786.26	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 32.99
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			2,224,786.26	
	คิดมูลค่างานเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม.			111,239.31	
	รวมราคาค่าดำเนินการ			2,336,025.57	
	คิดเป็นเงินเพียง			2,336,000.00	
คิดเป็นเงิน สองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน				2,336,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้
และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประดิษฐ์ ทองหีบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวนุรอาฟีฟะห์ เจ๊ะอาลี)

