



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ 73402 /

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 75 เมตร พร้อมขยายท่อเมน
ประปา ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละที่ 190/2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 75 เมตร พร้อมขยาย
ท่อเมนประปา ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด
นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลาง
โครงการปรับปรุงชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 75 เมตร พร้อมขยายท่อเมนประปา มีมติเห็นชอบในวงเงิน
327,000.- บาท (-เงินสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ
ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พุนสุพรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณิกานต์ ชุนเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชากีเราะห์ ตานิง)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

๐๙ มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามแบบแปลนที่ ๐๙/๒๕๖๒

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 75 เมตร พร้อมขยายท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบ พร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งาน/อาคาร	250,283.74	1.307	327,221.00	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ราคารับประกัน 29.00 - 32.99
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			327,221.00	
	คิดเป็นเงินเพียง			327,000.00	
คิดเป็นเงิน (เงินสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				327,000.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวณิกานต์ ขุนเจริญ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางซากีเราะห์ ตาเนิง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 75 เมตรพร้อมขยายท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาโครงการฯ

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน้าที 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/สต.	จำนวนเงิน บาท/สต.	หน่วยละ บาท/สต.	จำนวนเงิน บาท/สต.	บาท/สต.	บาท/สต.	
16	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	1,181.00	2,362.00			2,362.00		
17	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	10.00	อัน	40.00	400.00		-	400.00		
18	ข้อง ขนาด 2 นิ้ว	10.00	อัน	30.00	300.00		-	300.00		
19	ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	40.00	อัน	10.00	400.00		-	400.00		
20	หม้อแปลงระดมไฟ	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00		-	19,500.00		
21	ตู้ควบคุมไฟระบบน้ำประปา	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00		-	3,900.00		
22	วาล์วลูกกลอย ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00		-	2,300.00		
รวมค่างานต้นทุน								221,121.74		ต่อ
สองแสนห้าหมื่นสองร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์								250,283.74		