



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ 73402 / ๑๖๖

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์เข้าประปา ณ หมู่ที่ 3 ตำบลปูลาก อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละที่ 385/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์เข้าประปา ณ หมู่ที่ 3 ตำบลปูลาก อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์เข้าประปา ณ หมู่ที่ 3 ตำบลปูลาก อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีมติเห็นชอบในวงเงิน 397,000.00- บาท (-เงินสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์เข้าประปา ณ หมู่ที่ 3 ตำบลปูลาก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 137.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจษฎา แวมามะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัสลา ดลล่าเต๊ะ)

ขอพิจารณา/สั่งการ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สายกูโบร์เข้าประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปลูกลาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 390/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงานทาง	291,652.43	1.3624	397,347.27	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 32.99
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			397,347.27	
	คิดมูลค่างานเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม.			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการ			397,347.27	
	คิดเป็นเงินเพียง			397,000.00	
คิดเป็นเงิน สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				397,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้
และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจษฎา แวมมะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัสลา ดลล้าเต๊ะ)

