



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ที่ 73403 /

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะมะขง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะที่ 118/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอเลาะมะขง หมู่ที่ 1 ตำบลปูลาก อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโล๊ะกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะมะขง มีมติเห็นชอบในวงเงิน 400,000.- บาท (-เงินสี่แสนบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะมะขง หมู่ที่ 1 ตำบลปูลาก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโล๊ะกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัสลา ดลล่าเต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปรีดี๊ะ เจะวานี)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

.....

.....

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะมะขง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปลูกลาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 128/2562 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงานทาง	293,636.94	1.3624	400,050.97	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 32.99
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			400,050.97	
	คิดเป็นเงินเพียง			400,000.00	
คิดเป็นเงิน (สี่แสนบาทถ้วน)				400,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้
และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอิลวา ดลล่ำเต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปาริตะ เจะวานี)

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาโครงการฯ

หน้าที 1/1

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเสาะมะขง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากกง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาโครงการฯ

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน้าที 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/สตร.	จำนวนเงิน บาท/สตร.	หน่วยละ บาท/สตร.	จำนวนเงิน บาท/สตร.		บาท/สตร.	
4	งานไม้แบบ ไม้แบบใช้จริง 30% ไม้ค้ำยัน 10%	45.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	281651.94		
		14.00	ลบ.ฟ.	300.00	4,200.00		-	5,985.00		
		5.00	ลบ.ฟ.	300.00	1,500.00		-	4,200.00		
2	งานแอสฟัลท์รองต่อ แอสฟัลท์	10.00	ลิตร	30.00	300.00		-	1,500.00		
							-	300.00		
							-			
รวมค่างานต้นทุน										
สองแสนเก้าหมื่นสามพันหกกร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์									293,636.94	